

Số: /QĐ-UBND

Cát Hải, ngày tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán

Công trình: Cải tạo, sửa chữa đoạn đê bao phía Nam Phù Long

ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác.

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 6138/VP-TL, ngày 14/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý cấp bách đoạn đê bao phía Nam, Phù Long thuộc Đặc khu Cát Hải;

Căn cứ Công văn số 4283/SNNMT-CCTNNPCTT, ngày 23/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc xử lý cấp bách đoạn đê bao phía Nam, Phù Long thuộc đặc khu Cát Hải;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 68/TTr-KT, ngày 09/9/2025 về việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công trình: Cải tạo, sửa chữa đoạn đê bao phía Nam Phù Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán công trình Cải tạo, sửa chữa đoạn đê bao phía Nam Phù Long với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa đoạn đê bao phía Nam Phù Long.

2. Địa điểm xây dựng

Thôn Nam, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

3. Tên cơ quan thực hiện nhiệm vụ: Phòng Kinh tế đặc khu Cát Hải.

4. Sự cần thiết phải thực hiện

Đoạn đê bao phía Nam Phù Long (từ cống phía Nam đến Bến Công ty vận tải du lịch Cát Bà) có kết cấu: Thân đê đắp đất cao trình trung bình 3,5m, kích thước mặt đê có bề rộng 3m kết cấu bê tông, hệ số mái kè phía biển 4,0 m, hệ số mái kè phía đồng 3,0 m xây bằng đá hộc.

Hiện nay đoạn đê trên đang bị xung yếu do ảnh hưởng của bão, sóng biển, gió Nam to kết hợp triều cường làm diện tích cây ngập mặn bị xâm thực gây bào mòn. Đoạn đê dài khoảng 187m đang bị sạt lở, xói mòn không còn chân đê phía biển, mái đê phía biển bằng bê tông bị sạt lở hoàn toàn, thân đê bị bào mòn làm yếu kết cấu đê có khả năng sụt lún, nứt vỡ đê gây ra thiệt hại lớn về kinh tế do ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và cơ sở hạ tầng.

Phía trong đê bao gồm khu dân cư thôn Ngoài, thôn Nam khu vực Phù Long, trường Mầm non Phù Long, trường Tiểu học và THCS Phù Long có nguy cơ chịu tác động khi vỡ đê, nước tràn qua đê gây ngập lụt ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập của người dân và các nhà trường.

5. Mục tiêu đầu tư

Cải tạo, sửa chữa đoạn đê bao phía Nam Phù Long nhằm tăng cường khả năng chống sạt lở mái đê, bảo vệ các công trình hạ tầng, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước các sự cố do thiên tai gây ra.

6. Quy mô xây dựng, khối lượng công việc dự kiến

Tổng chiều dài tuyến cải tạo, sửa chữa 187m, dự kiến công việc xử lý chống sạt lở đoạn đê bao phía Nam với giải pháp như sau:

- Phá dỡ các bao tải cát đắp tạm thời từ chân đến đỉnh đoạn kè đê;

- Phá dỡ đoạn kè đá bị lún sụt hiện trạng;

- Xử lý cải tạo, sửa chữa chân kè đoạn đê: Cao trình chân kè +2,6m. Kết cấu gồm dầm khóa chân mái bằng bê tông cốt thép M250, đá 1x2, kích thước (0,4x0,6)m; phía dưới là bê tông lót M100 dày 10cm. Phía ngoài xếp đá hộc chèn chặt tạo cơ rộng 2,0m;

- Xử lý cải tạo, sửa chữa mái kè đoạn đê: Đắp đất núi tạo mái hệ số $m=2,0$; gia cố mái kè bằng đá hộc xây vữa xi măng M100, dày 40cm đặt trong hệ khung bê tông cốt thép M250, đá 1x2 đổ tại chỗ (gồm dầm chia ô kích thước $(0,30 \times 0,50)m$ liên kết với dầm khóa đỉnh mái và chân mái), phía dưới là đá dăm lót 1x2 dày 10cm, dưới cùng là lớp vải địa kỹ thuật TS 40 hoặc tương đương.

- Xử lý cải tạo, sửa chữa đỉnh kè: Cao trình đỉnh kè +4,8m. Kết cấu gồm dầm khóa đỉnh mái bằng bê tông cốt thép M250, đá 1x2, kích thước $(0,40 \times 0,60)m$; phía dưới là bê tông lót M100 dày 10cm.

7. Dự toán kinh phí

Tổng dự toán sơ bộ: **2.880.011.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm tám mươi triệu không trăm mười một nghìn đồng).

Cơ cấu tổng dự toán tổng hợp theo bảng sau:

Stt	Hạng mục chi phí	Giá trị
1	Chi phí xây dựng	2.490.550.000
2	Chi phí quản lý dự án	109.710.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	262.788.000
4	Chi phí khác	16.963.000
	Tổng cộng	2.880.011.000

8. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách đặc khu (kinh phí thường xuyên).

9. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Phòng Kinh tế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, tham mưu phân bổ nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đặc khu, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Giao dịch số 2 – Kho bạc nhà nước khu vực III và thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND đặc khu;
- CT và các PCT UBND đặc khu;
- Như Điều 3;
- Công TTĐT đặc khu (để công khai);
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Viết Điện