

Số: /QĐ-BQLDA

Quyết Thắng, ngày 16 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng
Gói số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng, chỉnh trang
tuyến đường trục trung tâm xã Quyết Thắng đoạn từ đường 25 đến cổng ngang
đường khu cửa chùa thôn Mỹ Ngự

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ QUYẾT THẮNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Sửa đổi tại
Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày
25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính
quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm
tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã
Quyết Thắng về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư thực hiện Dự
án: Nâng cấp mở rộng, chỉnh trang tuyến đường trục trung tâm xã Quyết Thắng
đoạn từ đường 25 đến cổng ngang đường khu cửa chùa thôn Mỹ Ngự;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của Ủy ban
nhân dân xã Quyết Thắng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án:
Nâng cấp mở rộng, chỉnh trang tuyến đường trục trung tâm xã Quyết Thắng
đoạn từ đường 25 đến cổng ngang đường khu cửa chùa thôn Mỹ Ngự;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND xã
Quyết Thắng về việc điều chỉnh chủ đầu tư Dự án: Nâng cấp mở rộng, chỉnh
trang tuyến đường trục trung tâm xã Quyết Thắng đoạn từ đường 25 đến cổng
ngang đường khu cửa chùa thôn Mỹ Ngự;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 11/02/2026 của Ủy ban nhân
dân xã Quyết Thắng về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự

án: Nâng cấp mở rộng, chỉnh trang tuyến đường trục trung tâm xã Quyết Thắng đoạn từ đường 25 đến cổng ngang đường khu cửa chùa thôn Mỹ Ngự;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BQLDA ngày 26/02/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quyết Thắng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp mở rộng, chỉnh trang tuyến đường trục trung tâm xã Quyết Thắng đoạn từ đường 25 đến cổng ngang đường khu cửa chùa thôn Mỹ Ngự;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BQLDA ngày 02/3/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quyết Thắng về việc phê duyệt E-HSMT Gói số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng, chỉnh trang tuyến đường trục trung tâm xã Quyết Thắng đoạn từ đường 25 đến cổng ngang đường khu cửa chùa thôn Mỹ Ngự;

Căn cứ Báo cáo số 26/BCDG-TVKA ngày 13/3/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Kiến An về việc đánh giá E-HSDT Gói số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng, chỉnh trang tuyến đường trục trung tâm xã Quyết Thắng đoạn từ đường 25 đến cổng ngang đường khu cửa chùa thôn Mỹ Ngự;

Căn cứ Báo cáo số 25/BCTĐ-KQLCNT-HT ngày 16/3/2026 về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng, chỉnh trang tuyến đường trục trung tâm xã Quyết Thắng đoạn từ đường 25 đến cổng ngang đường khu cửa chùa thôn Mỹ Ngự của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại dịch vụ Hưng Thịnh;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói số 04: Thi công xây dựng thuộc dự án: Nâng cấp mở rộng, chỉnh trang tuyến đường trục trung tâm xã Quyết Thắng đoạn từ đường 25 đến cổng ngang đường khu cửa chùa thôn Mỹ Ngự, với các nội dung như sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: IB2600074526.
- Tên gói thầu: Gói số 04: Thi công xây dựng.
- Giá gói thầu: 17.325.062.000 VND.
- Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Quyết Thắng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 330 ngày.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

STT	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Giá dự thầu	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), giảm giá (nếu có)	Điểm kỹ thuật (nếu có)	Giá đánh giá (nếu có)	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Các nội dung khác (nếu có)
1	Liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 04	0105033926 0201725729	17.151.781.705 VND	17.151.781.705 VND			17.151.781.000 VND	330 ngày	330 ngày	Không

3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: Không có

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao các đơn vị liên quan của Chủ đầu tư chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng với nhà thầu trúng thầu và thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Bộ phận xây dựng, bộ phận Kế toán, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Việt Bắc và Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng tổng hợp Thành Đức và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Lương Xuân Trí